

Proc. Administrativo 6- 271/2022

De: Sônia O. - SUPE - DADM - OSM - PC

Para: SUPE - DADM - Diretoria Administrativa

Data: 30/09/2022 às 11:11:14

Setores envolvidos:

SUPE, SUPE - DADM, SUPE - DADM - OSM - PC, SUPE - DFIN - DO, SUPE - DFIN - DF - SC

Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de materiais de construção para adaptação as norma de acessibilidade, de acordo com legislação vigente, do prédio da sede da Câmara Municipal de Aracaju.

A DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS,

Senhor Ivan,

Acostamos aos autos do processo Estudo Técnico Preliminar para subsidiar a elaboração do Termo de Referência.

Atte.,

—

Sônia Regina de Oliveira
administrativo

Anexos:

4_ETP_MATERIAL_ACESSIBILIDADE.pdf



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Aquisição de materiais de construção para adaptação as norma de acessibilidade do prédio da sede da Câmara Municipal de Aracaju.

Aracaju, setembro de 2022.

Rua Itabaiana, nº: 174 – Bairro Centro - Aracaju/SE





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA AQUISIÇÃO

INTRODUÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento denominado Solicitação de Despesa nº: 59/2022, datado de 22 de junho de 2022, Oficialização da Demanda, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação.

Base legal: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, regulamentado no âmbito da Câmara Municipal de Aracaju pelo Ato nº: 13/2021 de 23 de agosto de 2021, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Complementar nº: 155 de 27 de outubro de 2016, Instrução Normativa Nº 40 de 22 de maio de 2020.

1. **OBJETO:** Aquisição de materiais de construção para adaptação as norma de acessibilidade do prédio da sede da Câmara Municipal de Aracaju.

2. **SETOR DEMANDANTE:** Divisão de Serviços Gerais, responsável senhor IVAN SANTOS DORTA - Matrícula nº: 83585

3. **DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS (IN 40/2020, ART. 7º)**

3.1. Aquisição de materiais de construção para adaptação as norma de acessibilidade do prédio da sede da Câmara Municipal de Aracaju.

3.2. Identificação das necessidades

3.2.1. De acordo com a área demandante, a necessidade surgiu em razão da necessidade de atendimento a Informação Técnica de nº 034/2022, elaborada pelo Setor de Engenharia do MPSE, encaminha a Câmara





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Municipal de Aracaju, da através do ofício n° 0200/2022- PROEJ n° 122.21.01.0180/ 11ª Promotoria De Justiça De Defesa Dos Direitos Do Cidadão.

De acordo com a Informação Técnica de n° 034/2022 houve solicitação pela Promotora de Justiça Dra. Giceli Mara Cavalcante D' Avila Fontes, através do Ofício n° 1823/2021, datado de 10 de novembro de 2021, no sentido de realizar vistoria na Câmara Municipal de Aracaju, localizada no Município de Aracaju/SE, a fim de verificar se foram executadas as obras de acessibilidades informadas pelo órgão no ofício de n° 62/2021, bem como se o imóvel atende aos critérios de adequação previstos na legislação.

A visita técnica teve como objetivo verificar a execução das obras informadas pelo órgão no ofício de n°. 62/2021 e a condição geral do imóvel quanto ao seu enquadramento às normas de acessibilidade.

Após a inspeção verificou-se que a edificação vistoriada não atende às especificações normativas vigentes, sendo necessária a adequação às mesmas para a garantia do bem-estar e segurança de seus usuários, recomendando a adequação do imóvel de acordo com as exigências da NBR 9050/2020 e NBR16537/2016.

Mediante a nota técnica apresentada a Câmara Municipal de Aracaju iniciou o levantamento para seu pronto atendimento.

A referida demanda foi licitação inicialmente através do PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 918/2022 1DOC, os itens aqui pretendidos fazem parte dos itens que restaram fracassados , de acordo com relatório abaixo:

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçamento Unitário	Orçamento Total	Economia %
Item 2 Fornecedor: FRACASSADO -										
2	1,88	M2	Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e JPA = 5 mm, para cola - ALERTA	BORRACHA		R\$ 220,00	R\$ 413,60	R\$ 169,82	R\$ 319,26	-29,55%
Motivo: O ITEM 2 foi fracassado pelo seguinte motivo: O itens encontram-se acima do valor estimado para a referida aquisição. .							Sub Total:		Sub Total:	
							R\$ 413,60		R\$ 319,26	
Item 3 Fornecedor: FRACASSADO -										
3	0,63	M2	Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e JPA = 5 mm, para cola - DIRECIONAL	BORRACHA		R\$ 220,00	R\$ 138,60	R\$ 169,82	R\$ 106,99	-29,55%
Motivo: O ITEM 3 foi fracassado pelo seguinte motivo: O itens encontram-se acima do valor estimado para a referida aquisição. .							Sub Total:		Sub Total:	
							R\$ 138,60		R\$ 106,99	
Item 6 Fornecedor: FRACASSADO -										
6	0,31	M2	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim. 30x30 cm - para deficiente visual - DIRECIONAL	PROPIO	CIMENTO	R\$ 108,00	R\$ 33,48	R\$ 54,45	R\$ 16,88	-98,35%
Motivo: O ITEM 6 foi fracassado pelo seguinte motivo: O itens encontram-se acima do valor estimado para a referida aquisição. .							Sub Total:		Sub Total:	
							R\$ 33,48		R\$ 16,88	





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Item 8
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
8	350,00	Kg	Cimento cp - 320 (50 kg)	ZEBU	ZEBU	R\$ 0,60	R\$ 210,00	R\$ 0,68	R\$ 238,00	-17,65%

Motivo:
O ITEM 8 foi fracassado pelo seguinte motivo: O item encontram-se acima do valor estimado para a referida aquisição. .

Sub Total: R\$ 210,00
Sub Total: R\$ 238,00

Item 13
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
13	40,30	M	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras alt=0,92m e 0,70m, diam= 1,1/2, inclusive as verticais de apoio.	PROPIO	PROPIO	R\$ 220,00	R\$ 8.866,00	R\$ 169,27	R\$ 6.849,79	-29,43%

Motivo:
O ITEM 13 foi fracassado pelo seguinte motivo: O item encontram-se acima do valor estimado para a referida aquisição. .

Sub Total: R\$ 8.866,00
Sub Total: R\$ 6.849,79

Item 26
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
26	7,00	L	Tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,93	R\$ 553,90	100,00%

Motivo:
O ITEM 26 foi fracassado pelo seguinte motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada no prazo descrito no edital. .

Sub Total: R\$ 0,00
Sub Total: R\$ 553,90

Item 27
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
27	22,00	Unid.	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - INICIO	PROPIA	PROPIA	R\$ 55,00	R\$ 1.210,00	R\$ 20,46	R\$ 450,12	-168,82%

O ITEM 27 foi fracassado pelo seguinte motivo: O item encontram-se acima do valor estimado para a referida aquisição. .

Sub Total: R\$ 1.210,00
Sub Total: R\$ 450,12

Item 28
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
28	22,00	Unid.	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - FIM	PROPIA	PROPIA	R\$ 55,00	R\$ 1.210,00	R\$ 20,46	R\$ 450,12	-168,82%

Motivo:
O ITEM 28 foi fracassado pelo seguinte motivo: O item encontram-se acima do valor estimado para a referida aquisição. .

Sub Total: R\$ 1.210,00
Sub Total: R\$ 450,12

Item 29
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
29	6,00	Unid.	Velcro dupla face com 3 metros			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11,60	R\$ 69,60	100,00%

Motivo:
O ITEM 29 foi fracassado pelo seguinte motivo: A empresa não apresentou a proposta readequada no prazo descrito no edital. .

Sub Total: R\$ 0,00
Sub Total: R\$ 69,60

Item 34
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
34	2,00	Kg	Rejunte com argamassa epóxi p/revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras especiais, Kit Epóxi Fino Toque, Portokoll ou similar	PORTOKOL	PORTOKOL	R\$ 99,00	R\$ 198,00	R\$ 37,18	R\$ 74,36	-166,27%

Motivo:
O ITEM 34 foi fracassado pelo seguinte motivo: O item encontram-se acima do valor estimado para a referida aquisição. .

Sub Total: R\$ 198,00
Sub Total: R\$ 74,36

Item 40
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
40	1,00	Unid.	Mapa Tátil em ferro fundido 70 x 50cm			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.254,40	R\$ 2.254,40	100,00%





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
41	6,00	M	Fita antiderrapante safety-walk 3m - l=5cm ou similar			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,38	R\$ 56,28	100,00%
42	30,00	M2	Carpete de nylon em manta para trafego comercial pesado, e = 9 a 10 mm (instalado)	IGUANA	IGUANA	R\$ 190,00	R\$ 5.700,00	R\$ 151,44	R\$ 4.543,20	-25,46%

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Cancelado(s) ou Não Adjudicado(s)	Total Geral R\$	Total Orçado R\$	Economia
FRACASSADO		2 - 3 - 6 - 8 - 13 - 26 - 27 - 28 - 29 - 34 - 40 - 41 - 42	R\$ 1.167,80	R\$ 3.146,59	62,89%
Total Geral			R\$ 1.167,80	R\$ 3.146,59	62,89%

ESCOLHA DE SOLUÇÃO APTA A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU.

- Opção 1 – Contratação de Empresa Especializada para pequenas reformas;
- Opção 2 - Aquisição de materiais de construção.

Considerando tratar-se de pequenas adaptações e considerando que a Câmara Municipal de Aracaju possui servidores aptos a realizar tais adaptações, a opção 2 é a que apresenta viabilidade.

4. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

- Garantia de contratação de fornecedor com experiência para entrega da solução.
- Garantia de continuidade da solução.
- Garantia de solução vantajosa para a administração.





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

5. ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTITATIVOS – VALORES (fonte: SINAPI – Fevereiro/2022)

5.1. Conforme levantamento realizado, a tabela abaixo traz os quantitativos de materiais e para atender as necessidades da Câmara Municipal de Aracaju.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01	Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola - ALERTA	m2	1,88
02	Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola - DIRECIONAL	m2	0,63
03	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim. 30x30 cm - para deficiente visual - DIRECIONAL	m2	0,31
04	Cimento cp - 320 (50 kg)	kg	350
05	Brita 0 (4,8 a 9,5 mm) - incluso frete	m3	1
06	Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras alt=0,92m e 0,70m, diam= 1.1/2", inclusive as verticais de apoio.	m	40,3
07	Tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar	1	7,20
08	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - INÍCIO	Unid.	22
09	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - FIM	Unid.	22
10	Velcro dupla face com 3 metros	Unid.	6
11	Rejunte com argamassa epóxi p/revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras especiais, Kit Epóxi Fino Toque, Portokoll ou similar	kg	2
12	Mapa Tátil em ferro fundido 70 x 50cm	Unid.	1
13	Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar	m	6
14	Carpete de nylon em manta para trafego comercial pesado, e = 9 a 10 mm (instalado)	m2	30

5.1.1. Os itens aqui solicitados restaram fracassados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 918/2022 1DOC

7. DA PESQUISA DE MERCADO

7.1. Transcrevemos abaixo a certidão de mercado apresentada pelo setor de compras:

“CERTIDÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Rua Itabaiana, nº: 174 – Bairro Centro - Aracaju/SE





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

1. OBJETO DA PESQUISA DE PREÇOS: Fornecimento de materiais de construção para adaptação as normas de acessibilidade, de acordo com legislação vigente, do prédio da sede da Câmara Municipal de Aracaju.

2. CONDIÇÕES DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES: Baseado nas informações apresentadas na solicitação de despesas, foram realizadas pesquisas de mercado obedecendo as disposições estabelecidas na Instrução Normativa nº 73/2020 que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

3. PARÂMETROS DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS: Conforme menciona o art. 5 da IN nº 73/2020, deve ser priorizada a pesquisa de preços resumidamente:

- a) Pannel de preços;
- b) Contratação similares de outros órgãos;
- c) Pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo.
- d) Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação.

4. DAS COTAÇÕES:

4.1. Fonte de Preços:

Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola - DIRECIONAL

Fonte - comprasnet

Data da pesquisa: 27/09/2022

Valor Total: R\$ 47,38 (quarenta sete reais e trinta oito centavos)

4.1.1. Fonte de Preços:

Cimento cp - 320 (50 kg)

Fonte - comprasnet

Data da pesquisa: 27/09/2022





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Valor Total: R\$ 274,05(duzentos setenta e quatro reais e cinco centavos)

4.1.2. Fonte de Preços:

Brita 0 (4,8 a 9,5 mm) - incluso frete

Fonte: comprasnet

Data da pesquisa: 27/09/2022

Valor total: R\$ 78,03 (setenta e oito reais e três centavos)

4.1.3. Fonte de Preços:

Fita antiderrapante safety-walk

Fonte: comprasnet

Data da pesquisa: 27/09/2022

Valor total: R\$ 159,66 (cento e cinquenta nove reais e sessenta seis centavos)

4.2. Painel de Preços

Cimento cp - 320 (50 kg)

Data da pesquisa: 22/09/2022

Valor total: R\$ 209,16 (duzentos e nove reais e dezesseis centavos)

4.2.1. Painel de Preços

Brita 0 (4,8 a 9,5 mm) - incluso frete

Data da pesquisa: 22/09/2022

Valor total: R\$ 39,00 (trinta e nove reais)

4.2.2. Painel de Preços

Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras alt=0,92m e 0,70m, diam= 1.1/2", inclusive as verticais de apoio.

Data da pesquisa: 22/09/2022

Valor total: R\$ 7.254,00 (sete mil duzentos cinquenta quatro reais)

4.2.3. Painel de Preços

Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - INÍCIO



**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Data da pesquisa: 22/09/2022

Valor total: R\$ 761,20 (setecentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

4.2.4. Painel de Preços

Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - FIM

Data da pesquisa: 22/09/2022

Valor total: R\$ 761,20 (setecentos e sessenta e um reais e vinte centavos)

4.2.5. Painel de Preços

Velcro dupla face com 3 metros

Data da pesquisa: 22/09/2022

Valor total: R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

4.2.6. Painel de Preços

Fita antiderrapante safety-walk

Data da pesquisa: 22/09/2022

Valor total: R\$ 147,00 (cento quarenta sete reais)

6. DAS COTAÇÕES DE MERCADO

6.1 Acesso Acessibilidade – CNPJ – 30.933.556/0001-00

6.1.1 Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola - ALERTA

Data da Pesquisa – 15/09/2022

Valor Total R\$ - 445,18 (quatrocentos e quarenta cinco reais e dezoito centavos)

6.1.2 Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola - DIRECIONAL

Data da Pesquisa – 15/09/2022

Valor Total R\$ - 149,18 (cento e quarenta nove reais e dezoito centavos)

6.1.3 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim. 30x30 cm - para deficiente visual - DIRECIONAL

Data da Pesquisa – 15/09/2022

Rua Itabaiana, nº: 174 – Bairro Centro - Aracaju/SE





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Valor Total R\$ - 41,66 (quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)

6.1.4 Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras alt=0,92m e 0,70m, diam= 1.1/2", inclusive as verticais de apoio.

Data da Pesquisa – 15/09/2022

Valor Total R\$ - 12.050,91 (doze mil e cinquenta reais e noventa e um centavos)

6.1.5 Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - INÍCIO

Data da Pesquisa – 15/09/2022

Valor Total R\$ - 409,20 (quatrocentos e nove reais e vinte centavos)

6.1.6 Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - FIM

Data da Pesquisa – 15/09/2022

Valor Total R\$ - 409,20 (quatrocentos e nove reais e vinte centavos)

6.1.7 Mapa Tátil em ferro fundido 70 x 50cm

Data da Pesquisa – 15/09/2022

Valor Total R\$ - 1.660,00 (hum mil seiscentos e sessenta reais)

6.2 – WRS Acessibilidade – CNPJ – 09.350.434/0001-96

6.2.1 Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola - ALERTA

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 133,66 (cento e trinta três reais e sessenta e seis centavos)

6.2.2 Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola - DIRECONAL

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 44,86 (quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

6.2.3 Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - INÍCIO

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 319,00 (trezentos e dezenove reais)





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

6.2.4 Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - FIM

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 319,00 (trezentos e dezenove reais)

6.2.5 Fita antiderrapante safety-walk "3m" - l=5cm ou similar

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 100,02 (cem reais e dois centavos)

6.3 – RS Construções e Adequações – CNPJ – 00.631.164/0001-17

6.3.1 Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola - ALERTA

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 413,60 (quatrocentos e treze reais e sessenta centavos)

6.3.2 Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e = 5 mm, para cola - DIRECIONAL

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 138,60 (cento e trinta e oito reais e sessenta centavos)

6.3.3 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim. 30x30 cm - para deficiente visual - DIRECIONAL

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 33,48 (trinta e três reais e quarenta e oito centavos)

6.3.4 Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras alt=0,92m e 0,70m, diam= 1.1/2", inclusive as verticais de apoio.

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 12.896,00 (doze mil e oitocentos e noventa e seis reais)

6.3.5 Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - INÍCIO

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 1.210,00 (hum mil duzentos e dez reais)





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

6.3.6 Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim. 90 x 25 mm - FIM

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 1.210,00 (hum mil duzentos e dez reais)

6.3.7 Mapa Tátil em ferro fundido 70 x 50cm

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 3.100,00 (três mil e cem reais)

6.3.8 Carpete de nylon em manta para trafego comercial pesado, e = 9 a 10 mm (instalado)

Data da Pesquisa – 19/09/2022

Valor Total R\$ - 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais)

6.3.9 Macário Construções – CNPJ – 05.603.932/0001-42

6.3.10 Cimento cp - 320 (50 kg)

Data da pesquisa: 21/09/2022

Valor total: R\$ 300,30 (trezentos reais e trinta centavos)

6.3.11 Brita 0 (4,8 a 9,5 mm) - incluso frete

Data da pesquisa: 21/09/2022

Valor total: R\$ 210,01 (duzentos e dez reais e um centavo)

6.4 Casa Viva Móveis – CNPJ – 08.797.404/0001-60

6.4.1 Carpete de nylon em manta para trafego comercial pesado, e = 9 a 10 mm (instalado)

Data da Pesquisa – 20/09/2022

Valor Total R\$ - 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais)

6.5 Kaflex Comercial LTDA – CNPJ – 11.088.468/0001-04

6.5.1 Carpete de nylon em manta para trafego comercial pesado, e = 9 a 10 mm (instalado)

Data da Pesquisa – 21/09/2022

Valor Total R\$ - 5.250,00 (cinco mil e duzentos e cinquenta reais)





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

7.1 PESQUISA DE INTERNET

7.1.1 Internet 1

Tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar

Data da pesquisa – 27/09/2022

Valor Total R\$ - 3.408,70 (três mil quatrocentos e oito reais e setenta centavos)

Rejunte com argamassa epóxi p/revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras especiais, Kit Epóxi Fino Toque, Portokoll ou similar

Data da pesquisa – 27/09/2022

Valor Total R\$ - 231,98 (duzentos e trinta um reais e noventa e oito centavos)

Velcro dupla face com 3 metros

Data da pesquisa – 27/09/2022

Valor Total R\$ - 263,40 (duzentos e sessenta e três reais e quarenta centavos)

7.1.2 Internet 2

Tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar

Data da pesquisa – 27/09/2022

Valor Total R\$ - 2.966,26 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e vinte seis centavos)

Rejunte com argamassa epóxi p/revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras especiais, Kit Epóxi Fino Toque, Portokoll ou similar

Data da pesquisa – 27/09/2022

Valor Total R\$ - 238,00 (duzentos e trinta e oito reais)

Velcro dupla face com 3 metros

Data da pesquisa – 27/09/2022

Valor Total R\$ - 288,00 (duzentos e oitenta e oito reais)





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

7.1.3 Internet 3

Tinta epoximastic de alumínio modificado, bicomponente, SUMASTIC 228 AR, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar

Data da pesquisa – 27/09/2022

Valor Total R\$ - 2.368,80 (dois mil trezentos e sessenta oito reais e oitenta centavos)

Rejunte com argamassa epóxi p/revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras especiais, Kit Epóxi Fino Toque, Portokoll ou similar

Data da pesquisa – 27/09/2022

Valor Total R\$ - 279,80 (duzentos e setenta nove reais e oitenta centavos)

Velcro dupla face com 3 metros

Data da pesquisa – 27/09/2022

Valor Total R\$ - 275,34 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

OBSERVAÇÃO: Esclarecemos que os 1, 2 e 3 tiveram suas unidades de medida convertidas, através do ORSE, tendo em vista as cotações apresentadas.

8. METODOLOGIA DA OBTENÇÃO DO PREÇO

8.1. Concluimos a planilha de preços utilizando a metodologia de média de preços.

E, para constar eu, José Balbino Santos Neto, servidor da Câmara Municipal de Aracaju, Chefe do Setor de Compras, matrícula nº 83.092, lavrei o presente documento e o subscrevo.

Aracaju/SE, 30 de setembro de 2022.

**José Balbino Santos Neto
Chefe Setor de Compras”**

8. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PARA ANDAMENTO PROCESSUAL





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

8.1. Abertura de procedimento licitatório.

8.1.2. Considerando o que se trata de aquisição de bens comuns e de acordo com o que estabelece o Decreto 10.024/2019, que regulamenta o pregão eletrônico para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns e Ato 13 de 23 de agosto de 2021, a modalidade licitatória a ser adotado e o Pregão , em sua forma eletrônica, com adoção do critério menor preço por item, devendo ainda ser observado o que determina a Lei Complementar nº 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), em seus artigos 42 ao 49.

9 – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, SE APLICÁVEL:

9.1. O parcelamento do objeto na licitação é admitido quando comprovada a viabilidade técnica e econômica, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. No caso em análise, a contratação será dividida em 14 (quatorze) itens.

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

10.1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO 918/2022 1DOC

11 – DEMONSTRAÇÃO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:

11.1. As demandas solicitadas estavam previstas no Planejamento, considerando a necessidade frequentes de reparos e manutenção das instalações da Câmara Municipal de Aracaju.

11.1.1. Com a aquisição dos bens, que constam neste Estudo Técnico Preliminar (ETP), a Câmara Municipal de Aracaju tem o objetivo de:

- a. Atender a recomendação constando na INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 034/2022;
- b. Proporcionar a qualidade de vida no trabalho e o bem-estar da dos servidores da Câmara Municipal de Aracaju.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO:

12.1. Não se aplica. A contratação não interfere na adequação do ambiente do órgão.

13 – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

13.1. Não se aplica.

14. EQUIPE DE GESTÃO DA AQUISIÇÃO





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

14.1. A gestão da aquisição ficará a cargo da Diretoria Administrativa, através de seu Diretor Senhor Ricardo Franco Fernandes, que também será o responsável pela emissão das ordens de fornecimento, a responsabilidade pelo recebimento dos materiais e atesto das notas fiscais ficará sob a responsabilidade do Senhor IVAN SANTOS DORTAS - Matrícula nº: 83585.

15. DA ENTREGA E RECEBIMENTO

15.1. A entrega dos equipamentos será no anexo da Câmara Municipal de Aracaju, localizado na Rua Itabaiana, 174 – Bairro Centro – Aracaju/SE, de segunda a sexta, no horário compreendido entre 7:00 e 13 hs, sob a responsabilidade do servidor Senhor IVAN SANTOS DORTAS - Matrícula nº: 83585, que deverá proceder à avaliação de desempenho e o atesto da nota fiscal conferindo se todos os itens, valores e quantidades fornecidas estão em conformidade com a planilha, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a entrega, determinando quando necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93.

15.2. Sugestão de prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissão de ordem de fornecimento.

16. ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE EM EVENTUAL INTERRUÇÃO CONTRATUAL

16.1. Evento: Fornecedor não entregar os bens contratados ou entregá-los parcialmente;

16.1.1. Ação de contingência 1 : Responsável pelo acompanhamento da contratação informa à Administração o não recebimento ou a entrega parcial dos bens contratados;

➤ Responsável: Responsável pelo acompanhamento da contratação ;

16.1.2. Ação de contingência 2 : Concluídos os contatos com a(s) empresa(s) fornecedoras dos bens contratados e, na impossibilidade de solucionar os problemas identificados, proceder a rescisão contratual, aplicar as penalidades previstas no edital e convocar o próximo classificado na licitação;

➤ Responsável: Responsável pelo acompanhamento da contratação, Setor de Administrativo.

16.1.3. Ação de contingência 3 : Encaminhar pedido para deflagração de novo processo de aquisição para atendimento da demanda, caso esta ainda exista, procedimento a ser impulsionado pela Unidade Demandante.

➤ Responsável: Área Demandante.

17. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

17.1. A equipe de Planejamento da Contratação, após concluir os estudos técnicos preliminares aqui apresentados, declara ser viável a contratação pretendida.





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

18. ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA

18.1. Transferência de Conhecimento tecnológico - Não se aplica.

18.2. Direitos de propriedade intelectual - Não se aplica.

Aracaju, 30 de setembro de 2022.

Sonia Regina de Oliveira
Planejamento





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**ANEXO I
ANÁLISE DE RISCOS**

1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1.1. Risco: Negativa ou demora na aquisição:

- Probabilidade: Baixa;
- Dano: morosidade no andamento dos trabalhos;
- Impacto: Muito Alto;
- Ação Preventiva: Expor justificativas quanto à necessidade da aquisição.
 - Responsável: setor de manutenção;
- Ação de Contingência: providenciar meios e logística necessária para atender a demanda .

Responsável: Diretor Administrativo

1.2. Risco: Tentativa de impugnação da licitação por incompatibilidade de requisitos técnicos com os oferecidos no mercado:

- Probabilidade: baixa;
- Dano: Atraso na aquisição dos materiais;
- Impacto: Alto;
- Ação Preventiva: Levantamento do mercado durante a elaboração do ETP e revisão dos requisitos levantados.
 - Responsável: Planejamento;

1.2. Risco: Corte no orçamento inviabilizando a aquisição dos equipamentos:

- Probabilidade: muito baixo;
- Dano: descumprimento de recomendação MP;
- Impacto: Altíssimo;
- Ação Preventiva: Proceder novas alternativas para aquisição.
 - Responsável: Diretoria Administrativa;
- Ação de Contingência: pesquisa de atas de registro de preços vigentes
 - Responsável: Divisão de Licitação e Contratos.

1.3. Risco: Produtos entregues fora do prazo:





**ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

- Probabilidade: Baixa;
- Dano: Atraso na conclusão do processo de aquisição;
- Impacto: Alto;
- Ação Preventiva: Acompanhamento e cobrança periódica dos prazos de entrega.
 - Responsável: Diretoria Administrativa;
- Ação Preventiva: Definir prazos factíveis de entrega dos equipamentos.

Responsável: Setor de planejamento;

- Ação de Contingência: Intensificar as tratativas com o fornecedor
 - Responsável: Diretoria Administrativa.

Aracaju, 30 de setembro de 2022.

Sonia Regina de Oliveira

Planejamento





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A943-668F-FA14-8057

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SÔNIA REGINA DE OLIVEIRA (CPF 088.XXX.XXX-70) em 30/09/2022 11:12:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/A943-668F-FA14-8057>